


**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

Rozpočet	006	ZL.č.2	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Zateplení domu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1804	Zateplení obvodového pláště domu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

**ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	534 872	Zařízení staveniště	17 294
Z PSV celkem	323 531	Kompletační činnost (IČD)	8 647
R M práce celkem	6 300		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	864 702		
HZS	0		
ZRN+HZS	864 702	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	890 643	Ostatní náklady celkem	25 941
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		890 643 Kč
DPH	21,0 %		187 035 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>1 077 678 Kč</b>

Poznámka :



Stavba	1804 Zateplení obvodového pláště domu	Rozpočet	006
Objekt	SO 01 Zateplení domu	ZL č.2	

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	6 477	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	433 480	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	23 724	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	42 622	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	15 130	0	0	0
762 Konstrukce tesafské	0	38 828	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	212 647	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	9 640	0	0	0
783 Nátěry	0	4 664	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	71 191	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	6 300	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>534 872</b>	<b>323 531</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,0	864 702	17 294
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	864 702	8 647
<b>CELKEM VRN</b>				<b>25 941</b>

Položkový rozpočet

Stavba	1804 Zateplení obvodového pláště domu	Rozpočet: 006	
Objekt	SO 01 Zateplení domu		ZL č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
1	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	52,00	113,00	5 876,00
2	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	16,33	19,45	317,62
3	69365055	GEOFILTEX 63 100% PP 63/30 300 g/m2 šíře do 8,8m	m2	22,75	12,45	283,24
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>6 476,86</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
5	622323135RXX	Zateplovací systém, fasáda, Cooltherm tl 80 mm, s omítkou silikonovou 3,1 kg/m2 (bílá) SK04	m2	39,95	1 377,00	55 015,28
6	622323153R	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl 160 mm, s omítkou silikonovou 3,1 kg/m2	m2	31,06	680,00	27 350,40
7	622311520R	Zateplovací systém EPS tl 30 mm, s silikonovou omítkou 3,1 kg/m2 (bílá) SK11	m2	91,82	865,00	79 427,76
8	622390322R	Montáž KZS fasáda, miner.plstř. stěrka+výztuž.tk., SK14	m2	84,40	311,00	26 248,40
9	63151412R	Minerální plstř. tl. 160 mm, SK14	m2	92,84	194,00	18 010,95
10	622311523RU1	Omítkový systém - perlínka do tmelu + marmolit SK02 (změna pol. 37)	m2	20,96	597,30	12 519,41
11	622311554RT1	Zateplovací systém XPS tl 120 mm, marmolit SK17 (změna pol. 47)	m2	153,80	1 397,32	214 907,82
<b>Celkem za</b>		<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>433 480,03</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
12	95290	D+M rohová lišta 30 x 30 dl 1500 mm balkóny	kus	18,00	350,00	6 300,00
13	95291	D+M odvětrací komínky střešního pláště H 240 DN 75 mm	kus	25,00	210,00	5 250,00
14	95293	D+ M - větrací mřížka AL 300 x 150 mm odvětrání mansardy	kus	18,00	418,00	7 524,00
15	95391	Drtě+ zpětná montáž svítidla na fasádě	kus	3,00	450,00	1 350,00
16	95392	D+M zemní pásek FeZn hromosvodu vč. svorek	m	30,00	110,00	3 300,00
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>23 724,00</b>
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
18	711212991RXX	Provedení penetrace podkladů pod hydroizol stěrky V+S	m2	91,82	32,80	3 011,70
19	245001	Penetrace Nano	l	11,48	59,90	687,41
20	711212992RXX	Provedení hydroizolační těsnící stěrky 2x V+S	m2	91,82	142,50	13 084,35
21	245002	Tekutá lepenka 2K	kg	136,90	65,00	8 898,50
22	711212685	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna Dodávka + Montáž	m	121,00	140,00	16 940,00
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>42 621,96</b>
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
23	72117	Potrubí KG svodné D 125 x 3,2 mm	m	16,00	655,00	10 480,00
24	72101	Napojení na stáv. kanalizaci, obetonování potrubí	kpl	1,00	4 650,00	4 650,00
<b>Celkem za</b>		<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>15 130,00</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
25	762712130RT3	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2. včetně dodávky řeziva, hranoly 16/18 SK19	m	87,00	446,30	38 828,10
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>38 828,10</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
26	764091	D+M trapézový plech- výplň balkonového zábradlí	m2	106,00	545,00	57 770,00
27	764326391RXX	Montáž okapnice - balkony	m	87,00	139,00	12 093,00
28	55392	Balkonový okapový profil přímý	m	95,70	190,00	18 183,00
142	764421220R00	Oplechování (dle K8 r.š. do 145 mm)	m	85,00	187,00	15 895,00
139	764421220R00	Oplechování (dle K5 r.š. do 165 mm)	m	325,00	239,00	77 675,00
130	764421250R00	Oplechování (dle K2 r.š. do 330 mm)	m	34,00	425,70	14 473,80
131	764421370R00	Oplechování (dle K1,K7 r.š. do 500 mm)	m	28,40	583,00	16 557,20
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>212 647,00</b>

Položkový rozpočet

Stavba Objekt	1804 Zateplení obvodového pláště domu SO 01 Zateplení domu	Rozpočet: 006 ZI č 2
------------------	---	-------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
33	767992011	D+M střešní výlez 700 x 1000 mm	kus	1,00	6 990,00	6 990,00
34	767992012	D+M žebřík AL	kus	1,00	2 650,00	2 650,00
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>9 640,00</b>
Díl:	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
35	783900099R	Ostatní práce pro nátěry-vnější zidky, umytí	m2	97,16	48,00	4 663,68
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>4 663,68</b>
Díl:	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
39	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	233,39	64,50	15 053,66
40	961055195	Bourání základů železobetonových	m3	3,96	5 650,00	22 374,00
41	979081111R00	Odvoz sutí a vybour hmot na skládku do 1 km,	t	41,74	78,00	3 256,09
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	626,17	6,70	4 195,34
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	41,74	100,30	4 186,99
44	979990143R00	Poplatek za skládku sutí	t	41,74	530,00	22 124,69
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>71 190,77</b>
Díl:	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
45	21001	D+M stropní svítidlo	kus	15,00	420,00	6 300,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>6 300,00</b>

SO 01 Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	11	Přípravné a přídružené práce				
	215501	vnitřní	kus	80,00000	1,30	104,00
	35624015 AR	hmotnostka do plochy malování	kus	80,00000	4,30	344,00
	000604	výkřídlo k tepu úst	1,00000	40,00000		40,00000
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
	141612434114R00	Omlitkový sanační systém	m2	190,53000	851,40	162,32564
	201611421133R00	Omlitka vn. tří štěrpu rovinných s křídlovým těsněním omítka strop PP	m2	18,00000	410,00	7,38000
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
	331622323153RT3	Zateplovací systém oslání EPS-F II 30 mm s omítkou s šikonovou 3,1 kg/m2	m2	31,00000	950,00	29,52600
	361622323135RT3	Zateplovací systém fasáda EPS-F II 160 mm s omítkou s šikonovou 3,1 kg/m2 (bílá) SK04	m2	39,35000	890,00	34,93050
	371622311523R00	Zateplovací systém XPS II 120 mm s šikonovou omítkou 3,1 kg/m2 (oranžová) SK02	m2	153,79500	1,122,00	174,02685
	391622311523R00	Zateplovací systém EPS II 60 mm s šikonovou omítkou 3,1 kg/m2 (bílá) SK11	m2	91,82400	120,00	66,11328
	401622393222R00	Montáž K2S fasáda mlíček desky, stěna-výstužná SK14	m2	84,40000	311,00	26,24840
	42163151412R	Deska z minerální vlny 160 mm, SK14	m2	92,84000	194,00	18,01090
	471622311554RT1	Zateplovací systém XPS II 30 mm SK17, s omítkou s šikonovou 3,1 kg/m2 (bílá)	m2	20,95650	1,380,00	28,91937
	49162240010RA0	Omlitka stěn vnější vápenocementová štuková	m2	232,39160	497,00	115,99563
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
	61194191191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení	m2	1,793,38000	13,20	23,67233
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
	6319610032RA0	Bourání dlažeb keramických	m2	72,68000	70,70	5,13648
	701963016111R00	DMT podkladu SDK, kovová kosa, škopřít. 12,5 mm v	m2	18,00000	89,15	1,60470
Díl:	97	Prorážení otvorů				
	721978013141R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	908,57000	8,50	8,23285
Díl:	711	Izolace proti vodě				
	891111401111R00	Izolace balkonů	m2	91,82400	499,00	44,99376
	911111401133R00	Drenážní rohož	m2	91,82400	425,30	39,05275
	921113191100R00	Položení separační fólie	m2	91,82400	22,30	2,04768
	93128322029R	separační fólie	m2	101,00600	142,00	14,34265
Díl:	713	Izolace tepelné				
	10000013	izolace stropu, spodem II 100 mm SK01	m2	18,00000	389,20	7,00560
	108113121211R11	izolace podlah balkonů a lodžii, lepená, 1 vrstva, vč. dodávky západových klenů II 30mm SK05	m2	91,82400	256,30	23,53449
	111193913102R00	Přesun hmoty pro izolace tepelné, výšky do 12 m	l	0,46040	778,00	355,17
Díl:	762	Konstrukce tesáfské				
	114162431130R00	Montáž dřevocem. deskami tl. do 50mm	m2	87,48000	83,80	7,35462
	115155590675R	Deska cementof. 1x nář.	m2	67,46000	331,10	22,34263
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
	123164321831R00	Demonitáž optechování balkonů	m	80,33700	26,00	2,08876
	128164453985R00	Demonitáž vypustil vody, šiverových	kus	10,00000	20,50	205,00
	1571754333300RA0	Lemování zdi z Al plechu, ze	m	29,00000	289,40	8,40320
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
	185167991911R00	oprava samostatným svařováním okrajní mlíže	m	22,00000	205,00	4,510,00
	186100018	úprava mlíže	m	22,00000	187,50	4,125,00
	195113611220R	Plech hladký Z3	l	0,01260	19,135,00	241,10
	196113611220R	Plech hladký Z6	l	0,03380	19,135,00	648,68
	198167996801R00	montáž olysplechových ocelových konstr. do 50 kg plechů Z3, Z6	kg	46,50000	34,30	1,594,95
	199167995100R00	Výroba a montáž kov. olysplechových konstr. do 250 kg Z1	kg	125,44000	43,00	5,393,92
	20014587755R	Proflebdělník uzavř. svařovaný S235 60x40x3 mm, Z1	l	0,12540	19,072,00	2,391,63
Díl:	783	Nálety				
	2201783893383R00	Nálet sanační beton stěn	m2	97,16000	244,00	23,707,04
	2221783900930RAA	Ostatní práce pro nálety-vnější základy, odstranění náletů odstraněním a umytí	m2	07,16000	163,00	1,163,00
	2241783201811R00	Odstředění náletů z kovových konstrukcí ovislých na stěnní mlíže	m2	22,05000	30,40	670,32
	2251783220010RA0	Nálety kovových doplňkových konstrukcí, systémy, základy a jednoosobný kotel	m2	20,40000	120,40	2,456,16

SO 01 celkem  
SO 02 (káčení výsadby, náhradní výsadby)  
Celkem MP

978 608,32  
84 523,80  
1 063 132,22

Položkový rozpočet

S	SO 02 Zpevněné plochy
O	
R	
C	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
	9112101103R00	Kácení stromů	kus	1,00000	455,00	84 523,90
	10184201132R00	Výsadba stromů	kus	1,00000	169,40	455,00
	11100000	náhradní výsadba	kus	1,00000	350,00	169,40
	2015910102RA0	žití odvodňovací	m	70,25000	1,054,00	350,00